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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

EDILE  (SpCat 2)

1 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
5 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione
30/05/2024 della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,

trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
SpCat 2 - EDILE

1,00

SOMMANO cad 1,00 107,22 107,22

2 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni conformi alla norma
S01.02.002.4 UNI EN 10819. Fornitura.
4 SpCat 2 - EDILE
14/11/2024 10,00

SOMMANO paio 10,00 53,55 535,50

3 Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in
S01.02.002.0 polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e
1.a apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura
14/11/2024 regolabile e fascia antisudore. Fornitura

SpCat 2 - EDILE
5,00

SOMMANO cad 5,00 9,89 49,45

4 Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura.
S01.02.002.4 SpCat 2 - EDILE
9 10,00
14/11/2024

SOMMANO cad 10,00 17,59 175,90

5 Inserti auricolari monouso in polimero spugnoso conformi alla norma
S01.02.002.3 UNI EN 352-2. Fornitura.
5 SpCat 2 - EDILE
14/11/2024 1,00

SOMMANO ogni 100 1,00 19,36 19,36

6 Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 monolente in
S01.02.002.0 policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili.
9 Protezione raggi UV. Fornitura
14/11/2024 SpCat 2 - EDILE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,87 24,35

7 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
S01.01.002.4 lunghezza cm/cad 150, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
2 compreso montaggio e smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione.
30/05/2024 SpCat 2 - EDILE

2,00

SOMMANO m 2,00 15,96 31,92

8 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in
7.a cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 943,70

14/11/2024 smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SpCat 2 - EDILE

30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 8,44 253,20

9 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
S01.01.002.4 capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione.
4 SpCat 2 - EDILE
30/05/2024 2,00

SOMMANO cad 2,00 80,73 161,46

10 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
30/05/2024 cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a

50 m
SpCat 2 - EDILE

5,00

SOMMANO mc 5,00 37,62 188,10

11 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
30/05/2024 secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica. compreso il carico a mano
SpCat 2 - EDILE

1,00

SOMMANO ton 1,00 36,66 36,66

12 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.a compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
30/05/2024 di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico

appartamento
SpCat 2 - EDILE

30,00

SOMMANO cad 30,00 9,61 288,30

13 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote,
S01.01.004.0 prefabbricata in tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa
1.b di piano di lavoro con botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza
30/05/2024 massima di utilizzo m 1,98. Per ogni montaggio e smontaggio in

opera.
SpCat 2 - EDILE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,20 42,00

14 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
30/05/2024 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
SpCat 2 - EDILE

10,00

SOMMANO cad 10,00 44,04 440,40

15 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 2´353,82

30/05/2024 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1
soggiorno 1,00 1,10 1,850 2,04
camera 1,00 1,10 1,850 2,04

Parziale mq 4,08
UNITA' 2  camera 1 1,00 1,10 1,850 2,04
camera 2 1,00 1,10 1,850 2,04
camera 3 1,00 1,40 1,850 2,59
camera 4 1,00 1,00 1,850 1,85
cucina 1,00 0,60 1,850 1,11
soggiorno 1,00 1,00 1,850 1,85

Parziale mq 11,48

SOMMANO mq 15,56 17,61 274,01

RISCALDAMENTO - IDRICO  (SpCat 1)

16 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
30/05/2024 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
UNITA' 1 5,00
UNITA' 2 9,00

SOMMANO cad 14,00 28,02 392,28

EDILE  (SpCat 2)

17 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
G01.01.001.a protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
30/05/2024 nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... scarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con
relativa malta di allettamento
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1 52,00
UNITA' 2 105,00

SOMMANO mq 157,00 19,01 2´984,57

18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.b discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
30/05/2024 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per

documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
mattoni (EER 17 01 02) a recupero
SpCat 2 - EDILE

1,00

SOMMANO ton 1,00 24,84 24,84

19 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio
A09.02.006.a alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza
.01 termica non adeguati alla normativa vigente, r ... o si renda con
30/05/2024 blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura

pari al 60÷70%: spessore 12,5 cm
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 2 1,00 10,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 77,85 2´335,50

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 8´365,02

20 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
30/05/2024 fratazzato, applicato con le necessarie post ...  occorre per dare

l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i
ponteggi con base di cemento
SpCat 2 - EDILE
totale 2,00 25,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 38,92 1´946,00

21 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
30/05/2024 SpCat 2 - EDILE

2,00 25,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 3,16 158,00

22 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni
A20.01.009.0 mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
1.b pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ...  superfici perfettamente
30/05/2024 pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:

pareti e soffitti vecchi
SpCat 2 - EDILE
pareti UNITA' 2 350,00 1,00 1,000 350,00
soffitto UNITA' 2 105,00 1,00 1,000 105,00

Parziale mq 455,00
pareti UNITA' 1 175,00 1,00 1,000 175,00
soffitto UNITA' 1 53,00 1,00 1,000 53,00

Parziale mq 228,00

SOMMANO mq 683,00 16,25 11´098,75

23 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di
A20.01.011.a preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita,
.03 esclusi i ponteggi esterni e la preparazion ... on rasatura e stuccatura:
30/05/2024 su superfici interne anche con colori tenui: compenso ad ogni strato

per aggiunta di fissativo
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1 228,00
UNITA' 2 475,00

SOMMANO mq 703,00 0,91 639,73

24 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
A07.03.004 per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
30/05/2024 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non

inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1 53,00
UNITA' 2 105,00

SOMMANO mq 158,00 29,19 4´612,02

25 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.b malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
30/05/2024 pulitura finale: monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm

SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1 53,00
UNITA' 2 105,00

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 158,00 26´819,52

SOMMANO mq 158,00 53,36 8´430,88

26 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.b prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.03 compresi l'allettamento con la stessa mal ...  la pulitura, esclusi i
30/05/2024 pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia,

colorata effetto pennellato
SpCat 2 - EDILE

55,00 2,000 110,00

SOMMANO mq 110,00 86,67 9´533,70

27 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.b dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda
30/05/2024 compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita levigato,

granigliato levigato
SpCat 2 - EDILE

195,00

SOMMANO m 195,00 28,04 5´467,80

RISCALDAMENTO - IDRICO  (SpCat 1)

28 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
E01.058.k posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
30/05/2024 valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di

scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 20 (3/4").
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

8,00

SOMMANO cad 8,00 223,10 1´784,80

29 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
E01.058.m posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
30/05/2024 valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative

rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 90.
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 111,55 334,65

30 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
E01.058.a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
31/05/2024 valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di

scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

6,00

SOMMANO cad 6,00 197,80 1´186,80

31 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E01.065.a (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
30/05/2024 viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con

esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento
completo di sedile in plastica
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 352,14 1´056,42

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 54´614,57

32 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data
E01.067 in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di
31/05/2024 scarico con pulsante superiore galleggiant ... resi morsetti, viti,

bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con
esclusione delle opere murarie
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 169,07 507,21

33 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa
E01.077.b smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
30/05/2024 d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo  ... sante compresi

morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:
delle dimensioni di circa 65 x 50 cm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 476,63 1´429,89

34 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
E01.058.b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
31/05/2024 valvole di intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico

mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda
e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 223,10 669,30

35 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera
E01.080.b collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e
30/05/2024 fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di regolaggio,

viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso,
dimensioni 35 x 57 x 32 cm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 694,16 2´082,48

36 Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo
E01.121.c incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema
31/05/2024 anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
3,00

SOMMANO cad 3,00 165,73 497,19

37 Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo
E01.081.f di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di
30/05/2024 manovra diametro 1/2", braccio doccia  ... n sistema anticalcare, con

esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle
dimensioni di: 90 x 80 x 4 cm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 574,20 1´722,60

38 Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli
E01.105.a acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di
30/05/2024 tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento,

con esclusione delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 61´523,24

3,00

SOMMANO cad 3,00 745,88 2´237,64

39 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
E01.013.a fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452,
31/05/2024 completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi,

escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16):
diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
scarico cucina 6,00

SOMMANO m 6,00 13,28 79,68

40 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile,
E01.013.b fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452,
31/05/2024 completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi,

escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 16):
diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

10,00

SOMMANO m 10,00 14,77 147,70

41 Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni
E01.180.b in acciaio zincato ed in polipropilene ad innesto, per un bagno per
31/05/2024 disabili composto da un lavabo, vaso igieni ... uzione e scarico, il

costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname:
dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 2´048,06 6´144,18

42 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN
E01.055.b 1329, Ø 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria
31/05/2024 e secondaria (Ø 63 mm), ancorati alle parti media ... opere

provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una
temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 171,61 343,22

43 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in
E01.107.b alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi
30/05/2024 stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
2,00

SOMMANO cad 2,00 79,35 158,70

EDILE  (SpCat 2)

44 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di
09.06.0040.0 Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
01 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
18/09/2024 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SpCat 2 - EDILE
Porta collegamento unità immobiliari 1,00

SOMMANO cad 1,00 75,00 75,00

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 70´709,36

45 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di
09.06.0040.0 Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
02 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m ... ltre
18/09/2024 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso per

ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.
SpCat 2 - EDILE
Porta collegamento unità immobliari 5,00

SOMMANO cm 5,00 4,50 22,50

46 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA
09.01.0051.0 IN LAMINATO. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
04 realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura c
18/09/2024 ... lusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Compenso alle

porte tamburate ad due ante per misura fuori standard.
SpCat 2 - EDILE
Porta collegamento unità immobiliari 1,00

SOMMANO cad 1,00 184,00 184,00

47 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 ×
A16.01.009.0 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati
1.f opportunamente stagionati, fornito e posto in opera,  ... tazione
14/11/2024 acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante

Rw = 36 dB: Finestra a 1 anta, a battente
SpCat 2 - EDILE
Cucina UNITA' 2 1,00 0,600 1,850 1,11

SOMMANO mq 1,11 1´492,22 1´656,36

48 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 ×
A16.01.009.0 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati
1.g opportunamente stagionati, fornito e posto in opera,  ... tazione
14/11/2024 acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante

Rw = 36 dB: Finestra a 2 ante, a battente
SpCat 2 - EDILE
UNITA' 1 soggiorno 1,00 1,100 1,850 2,04
camera 1,00 1,100 1,850 2,04

Parziale mq 4,08

UNITA' 2 soggiorno 1,00 1,000 1,850 1,85
camera 1 1,00 1,100 1,850 2,04
camera 2 1,00 1,100 1,850 2,04
camera 3 1,00 1,400 1,850 2,59
camera 4 1,00 1,000 1,850 1,85

Parziale mq 10,37

SOMMANO mq 14,45 1´357,97 19´622,67

RISCALDAMENTO - IDRICO  (SpCat 1)

49 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la
A03.02.019 chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro
20/08/2024 occorre, della potenzialità fino 27.900 W

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
2,00

SOMMANO cad 2,00 228,95 457,90

50 GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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13.06.0064.0 E PRODUZIONE ISTANTANEA ACS, TIPO A
02 CONDENSAZIONE, TIRAGGIO FORZATO.Gruppo termico a gas
20/08/2024 per riscaldamento e produzione acqua calda sa ... l). Produzione

acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non
inferiore a: PA (l/min.) PU = 28 - PA = 17.
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
UNITA' 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´801,00 3´801,00

51 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
E02.088.f con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
18/09/2024 di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK,

impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32 mm x
3,0 mm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
Collegamento impianto di riscaldamento 20,00

SOMMANO m 20,00 18,10 362,00

52 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al
E02.092.c fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9:
18/09/2024 diametro esterno tubo 35 mm

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
Collegamento impianto di riscaldamento 20,00

SOMMANO m 20,00 16,68 333,60

53 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA
13.18.0260.0 DA DETENTORE E VALVOLA TERMOSTATICA. Coppia di
05 valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore
20/08/2024 e valvola ad a ... amento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine

copri muro.  Diametro nominale 15 (1/2") con testa
antimanomissione.
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
UNITA' 1 4,00
UNITA' 2 9,00

SOMMANO cad 13,00 110,00 1´430,00

54 Fornitura in opera  di scarico della condensa caldaia.
N.P.1 SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
30/05/2024 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 502,67 502,67

55 Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene
E01.159.f espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129
20/08/2024 per passaggi sotto traccia, classe 1: diametro 22 spessore 1,5 mm

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
Linea adduzione gas metano 5,00

SOMMANO m 5,00 30,56 152,80

56 Tubo di rame a norma EN 1057 isolato con guaina in polietilene
E01.159.c espanso ad alta densità a cellule chiuse, conforme alla UNI CIG 7129
20/08/2024 per passaggi sotto traccia, classe 1: diametro 15 spessore 1 mm

SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO
Liena adduzione gas cucina 10,00

SOMMANO m 10,00 17,83 178,30

57 Tubazione flessibile ed estensibile per gas per apparecchi domestici a

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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E01.163.a metano, in acciaio inox AISI 316 e rivestito esternamente con guaina
20/08/2024 polifenica reticolata di colore giallo, conforme alle norme UNI 9891,

pressione massima 10 bar: attacco 1/2" FF o MF, lunghezza 50-100
cm
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 36,64 73,28

58 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti
E01.042.a preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso
20/08/2024 trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regola ... 1/2", portata 20 l/

m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e
raccordi per il montaggio: in linea
SpCat 1 - RISCALDAMENTO - IDRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 161,30 161,30

ELETTRICO  (SpCat 3)

59 Contatto magn. per finestre connessoIoT a batteria
N.P.10 Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard
17/09/2024 Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema meshView W ...

ateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del
contatto magnetico o dell’ingresso per contatto pulito.
SpCat 3 - ELETTRICO

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 185,99 1´487,92

60 Fornitura e posa in opera di  Attuatore Connesso PresaIo T  ( Vimar
N.P.8 Cod. 14593)View Wireless con uscita relè 16 A controllo locale e
16/09/2024 remoto compresi la linea di alimentazione e tut ... tacco carico,

individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità,
alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 253,49 253,49

61 Fornitura e posa in opera di  Gateway connesso  IoT 2M  ( Vimar
N.P.4 Cod. 14597) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per
16/09/2024 dare l’impianto funzionante, Gateway IoT Blueto ... - 2 moduli-

Permette all’utente la supervisione tramite l’app View e assistenti
vocali Alexa, Google Assistant e Siri
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 462,90 462,90

62 Fornitura e posa in opera di  Dispositivo di misura  ( Vimar Cod.
N.P.7 02963) compresi la linea di alimentazione e tutti gli oneri per dare
16/09/2024 l’impianto funzionanto Dispositivo IoT per mi ...  standard Bluetooth

technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless,
installazione su guida DIN (60715 TH35)
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 253,49 253,49

63 Termostato rotella connesso IoT2M grigio
N.P. 9 Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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17/09/2024 IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema
mesh ... oogle Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway-
Configurazione da App “VIEW Wireless” per sistema Bluetooth
technology
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,87 303,87

64 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.a comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
20/08/2024 conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per

dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,36 193,60

65 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.c comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
20/08/2024 conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ...  occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore ,invertitore ecc.)
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 10,08 100,80

66 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
D01.01.002.b applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4
20/08/2024 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... sa quella in

pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le
opere murarie con conduttori tipo FS17
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 13,18 131,80

67 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi
D01.01.003.a e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
20/08/2024 quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale,

compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (luce
semplice o doppio)
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,53 85,30

68 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi
D01.01.003.b e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
20/08/2024 quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale,

compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (di
comando)
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 5,04 50,40

69 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.f scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
20/08/2024 mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni

onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
presa UNEL 16A e 10/16 A+T

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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SpCat 3 - ELETTRICO
18,00

SOMMANO cad 18,00 27,11 487,98

70 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
D01.02.002.b applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
20/08/2024 stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa

quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:
incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

18,00

SOMMANO cad 18,00 13,18 237,24

71 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli
D01.02.003 scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla
20/08/2024 scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa

la rasatura, esclusa la tinteggiatura
SpCat 3 - ELETTRICO

18,00

SOMMANO cad 18,00 6,98 125,64

72 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
D01.03.001.b corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera
20/08/2024 all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo

o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni
collegamento incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 30,99 61,98

73 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D01.03.002.b analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla
20/08/2024 rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla

rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo
incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 97,61 97,61

74 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
D11.08 spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm
20/08/2024 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per

l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,54 20,54

75 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma
D12.03.003.b rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
20/08/2024 bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi

tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne
minime di circa 35x25x30 cm
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 113,63 113,63

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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76 Impianto elettrico  per  colonna montante, del tipo incassato,
D01009.b misurato a partire dal gruppo  di misura  al centralino di
20/08/2024 appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo

FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm
SpCat 3 - ELETTRICO

25,00

SOMMANO m 25,00 13,22 330,50

77 Aspiratore elicoidale  da muro  per  espulsione  diretta dell'aria  a
D01094.b cielo  aperto, in involucro  stampato in resine ad elevate
20/08/2024 caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230 V - 50 Hz, per

ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W, con timer
incorporato
SpCat 3 - ELETTRICO
WC doccia e cucina 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,49 97,49

78 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN
15.03.0010.0 TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per
01 punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
20/08/2024 di zona pe ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i

conduttori; le opere murarie. Canalizzazione per punto presa.
SpCat 3 - ELETTRICO
7  Prese TV 1  chiamata bagno H e 1  suoneria ingresso e  telefono 6,00

SOMMANO cad 6,00 27,50 165,00

79 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA
15.03.0020.0 PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per
02 opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso per la posa delle
20/08/2024 can ...  l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la

tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
SpCat 3 - ELETTRICO

6,00

SOMMANO cad 6,00 17,90 107,40

80 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio
01 per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a
20/08/2024 tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SpCat 3 - ELETTRICO
Ciamata bagno H 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,00 98,00

81 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio
02 per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a
20/08/2024 tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa
supplementare
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 29,70 29,70

82 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE.
15.03.0151.0 Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da
01 antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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20/08/2024 ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti
di copertura interessate. Sistema con un'antenna
SpCat 3 - ELETTRICO
prese TV e Antenna 1,00

SOMMANO cad 1,00 252,00 252,00

83 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.01 da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni
20/08/2024 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in

esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
SpCat 3 - ELETTRICO

4,00

SOMMANO cad 4,00 123,95 495,80

84 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0090 SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A
20/08/2024 SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore  ... ompleto di collegamento elettrico fino
al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

85 AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE
15.03.0161.0 TERRETRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre,
01 per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di
20/08/2024 cavo  ... o all'interno completo degli accessori necessari per dare

l'opera finita e funzionante. Per alimentazione fino a 5 prese
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 194,00 194,00

86 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0210.0 TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa
01 telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di
20/08/2024 derivazione ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa

la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,80 28,80

87 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
D03.01.002.e o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
20/08/2024 totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C,

D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 - 400 V bipolare fino a 32 A
SpCat 3 - ELETTRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 99,75 199,50

88 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.002.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
20/08/2024 conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...

intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
SpCat 3 - ELETTRICO

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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3,00

SOMMANO cad 3,00 183,65 550,95

89 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P.
D07.06.002 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
20/08/2024 guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio

ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 9 a 13 moduli
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 39,38 39,38

90 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0110.0 DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al
01 punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e
20/08/2024 satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
SpCat 3 - ELETTRICO

4,00

SOMMANO cad 4,00 45,10 180,40

91 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
01 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ... rivatore di piano o alla colonna

montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Impianto base
fino a 26 interni.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 105,00 105,00

92 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
03 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ...  derivatore di piano o alla colonna

montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto
audio interno.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 131,00 131,00

93 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
05 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro

occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter)
fino a due chiamate.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 371,00 371,00

94 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0110.0 DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al
01 punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e
20/08/2024 satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
SpCat 3 - ELETTRICO

6,00

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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SOMMANO cad 6,00 45,10 270,60

95 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO
15.08.0031.0 E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
01 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di
20/08/2024 modulo singolo a LED con corpo in  ... ssario per dare il lavoro

finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 1500 lm.
SpCat 3 - ELETTRICO
bagni e ingresso 2,00

SOMMANO cad 2,00 79,00 158,00

96 Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore,
15.08.0043.0 completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista,
01 dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ...  di alimentazione.
20/08/2024 ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di

misure assimilabili a 600mm x 600mm
SpCat 3 - ELETTRICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 110,00 330,00

97 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.a comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
20/08/2024 conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per

dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)
SpCat 3 - ELETTRICO

24,00

SOMMANO cad 24,00 19,36 464,64

98 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.c comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
20/08/2024 conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ...  occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore ,invertitore ecc.)
SpCat 3 - ELETTRICO

22,00

SOMMANO cad 22,00 10,08 221,76

99 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
D01.01.002.b applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4
20/08/2024 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... sa quella in

pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le
opere murarie con conduttori tipo FS17
SpCat 3 - ELETTRICO

24,00

SOMMANO cad 24,00 13,18 316,32

100 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi
D01.01.003.a e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
20/08/2024 quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale,

compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (luce
semplice o doppio)
SpCat 3 - ELETTRICO

24,00

SOMMANO cad 24,00 8,53 204,72

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´479,89

101 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi
D01.01.003.b e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
20/08/2024 quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale,

compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto (di
comando)
SpCat 3 - ELETTRICO

22,00

SOMMANO cad 22,00 5,04 110,88

102 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.f scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
20/08/2024 mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni

onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
presa UNEL 16A e 10/16 A+T
SpCat 3 - ELETTRICO

31,00

SOMMANO cad 31,00 27,11 840,41

103 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
D01.02.002.b applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
20/08/2024 stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa

quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:
incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

31,00

SOMMANO cad 31,00 13,18 408,58

104 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli
D01.02.003 scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla
20/08/2024 scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa

la rasatura, esclusa la tinteggiatura
SpCat 3 - ELETTRICO

31,00

SOMMANO cad 31,00 6,98 216,38

105 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
D01.03.001.b corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera
20/08/2024 all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo

o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni
collegamento incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 30,99 61,98

106 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D01.03.002.b analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla
20/08/2024 rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla

rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo
incluse le opere murarie
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 97,61 97,61

107 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo,
D11.08 spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm
20/08/2024 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per

l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
SpCat 3 - ELETTRICO

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 111´215,73

1,00

SOMMANO cad 1,00 20,54 20,54

108 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma
D12.03.003.b rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
20/08/2024 bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi

tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne
minime di circa 35x25x30 cm
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 113,63 113,63

109 Impianto elettrico  per  colonna montante, del tipo incassato,
D01009.b misurato a partire dal gruppo  di misura  al centralino di
20/08/2024 appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo

FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm
SpCat 3 - ELETTRICO

30,00

SOMMANO m 30,00 13,22 396,60

110 Aspiratore elicoidale  da muro  per  espulsione  diretta dell'aria  a
D01094.b cielo  aperto, in involucro  stampato in resine ad elevate
20/08/2024 caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 230 V - 50 Hz, per

ambienti civili: portata 90 mc/h, potenza assorbita 18 W, con timer
incorporato
SpCat 3 - ELETTRICO
WC doccia e cucina 2,00

SOMMANO cad 2,00 97,49 194,98

111 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN
15.03.0010.0 TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per
01 punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
20/08/2024 di zona pe ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i

conduttori; le opere murarie. Canalizzazione per punto presa.
SpCat 3 - ELETTRICO
7  Prese TV 1  chiamata bagno H e 1  suoneria ingresso e  telefono 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,50 275,00

112 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA
15.03.0020.0 PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per
02 opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso per la posa delle
20/08/2024 can ...  l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la

tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 17,90 179,00

113 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio
01 per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a
20/08/2024 tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SpCat 3 - ELETTRICO
Ciamata bagno H 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,00 98,00

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 112´493,48

114 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio
02 per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a
20/08/2024 tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Incremento per segnalazione acustica e luminosa
supplementare
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 29,70 29,70

115 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE.
15.03.0151.0 Impianto di ricezione di segnale TV digitale terrestre costituito da
01 antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF, idonea alla ricezione
20/08/2024 ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali parti

di copertura interessate. Sistema con un'antenna
SpCat 3 - ELETTRICO
prese TV e Antenna 1,00

SOMMANO cad 1,00 252,00 252,00

116 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.01 da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni
20/08/2024 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in

esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
SpCat 3 - ELETTRICO

10,00

SOMMANO cad 10,00 123,95 1´239,50

117 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0090 SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A
20/08/2024 SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore

acustico di tipo a ronzatore  ... ompleto di collegamento elettrico fino
al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

118 AMPLIFICATORE DA PALO PER SEGNALE TV DIGITALE
15.03.0161.0 TERRETRE Amplificatore da palo per segnale TV digitale terrestre,
01 per banda larga UHF - VHF, completo di alimentatore e quota di
20/08/2024 cavo  ... o all'interno completo degli accessori necessari per dare

l'opera finita e funzionante. Per alimentazione fino a 5 prese
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 194,00 194,00

119 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0210.0 TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa
01 telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di
20/08/2024 derivazione ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa

la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,80 28,80

120 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile

COMMITTENTE: Comune di Rieti
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R I P O R T O 114´259,48

D03.01.002.e o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
20/08/2024 totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C,

D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 - 400 V bipolare fino a 32 A
SpCat 3 - ELETTRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 99,75 199,50

121 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.002.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
20/08/2024 conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...

intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
SpCat 3 - ELETTRICO

4,00

SOMMANO cad 4,00 183,65 734,60

122 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P.
D07.06.003 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
20/08/2024 guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio

ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,78 61,78

123 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
01 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ... rivatore di piano o alla colonna

montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Impianto base
fino a 26 interni.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 105,00 105,00

124 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
03 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ...  derivatore di piano o alla colonna

montante e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto
audio interno.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 131,00 131,00

125 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
05 DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio per impianto
20/08/2024 citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro

occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter)
fino a due chiamate.
SpCat 3 - ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 371,00 371,00

126 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0110.0 DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al
01 punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e
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R I P O R T O 115´862,36

20/08/2024 satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
SpCat 3 - ELETTRICO

6,00

SOMMANO cad 6,00 45,10 270,60

127 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO
15.08.0031.0 E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
01 E GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di
20/08/2024 modulo singolo a LED con corpo in  ... ssario per dare il lavoro

finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 1500 lm.
SpCat 3 - ELETTRICO
bagni e disimpegno 3,00

SOMMANO cad 3,00 79,00 237,00

128 Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore,
15.08.0043.0 completo di alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista,
01 dotato di sorgente a LED, corpo in alluminio; sc ...  di alimentazione.
20/08/2024 ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma quadrata di

misure assimilabili a 600mm x 600mm
SpCat 3 - ELETTRICO

7,00

SOMMANO cad 7,00 110,00 770,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 117´139,96

T O T A L E   euro 117´139,96
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RISCALDAMENTO - IDRICO 28´227,59
  002 EDILE 71´420,15
  003 ELETTRICO 17´492,22

Totale SUPER CATEGORIE euro 117´139,96
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 117´139,96 100,000

M:001 RISCALDAMENTO - IDRICO euro 28´227,59 24,097
M:002 EDILE euro 71´420,15 60,970
M:003 ELETTRICO euro 17´492,22 14,933

TOTALE  euro 117´139,96 100,000

     Rieti, 14/11/2024

Il Tecnico
Ing. Giovanni Ostili

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Rieti  [COMUNE S_FRA.dcf   (Z:\AA-Lavori\COMUNE DI RIETI\nespolo\ESECUTIVO_SAN_FRANCESCO\COMPUTO_S_F\)  v.1/128]

A   R I P O R T A R E 


