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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RIETI 

(PROVINCIA DI RIETI) 

REPERTORIO N. 

PNRR – M5C2 - INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2. - "PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI" nel 

Comune di Rieti (RI) 

CUP: ____________________ - CIG: __________________ 

L'anno duemilaventiquattro addì __________________________ del mese di 

_______________________________in Rieti e nella Residenza Municipale. 

Con il presente contratto da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritto mediante apposizione 

di firma digitale in presenza, avanti a me Dott.ssa GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO, nata il 

29/06/1968, a Merì (ME) - C.F. TMSGYP68H69F147U, Segretario Generale del Comune di Rieti, 

all’uopo autorizzata in forza del potere conferitogli, giusto Decreto di nomina Prot. 53492 del 

14/09/2022 e ai sensi dell’Art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs 267/2000, di rogare i contratti nei 

quali l’Ente è parte autentica, non assistita da testimoni sono presenti i signori 

==== da una parte ==== 

Il Comune di Rieti, rappresentato dall’Ing. LUCIANO DI MARIO, nato a Rieti (RI), il 09/02/1965 

nella sua qualità di Dirigente del Settore V°, “Lavori Pubblici-PNRR e Sisma”, giusto Decreto 

Sindacale n. 95 del 01/09/2022, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, avente C.F./P.IVA n. 

00100700574, che rappresenta ai sensi dell'Art. 53 dello Statuto Comunale e dell’Art. 107, 

comma 3, lett. c) del D. Lgs 267/2000 

==== dall’altra ==== 

 
Il Sig.________________, nato a____________, il_______________, residente a_________________in 

via________________, C.F._______________, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in 

nome e per conto e per interesse della società _______________, con sede 

in__________,P.IVA__________, 

 (d’ora innanzi anche solo “la Società” o “l’appaltatore”); 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire sono certa, mi 

chiedono di ricevere il presente atto al quale, 

Premesso che: 

con Deliberazione n. _______ del ___________ è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento denominato "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI 
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DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI" nel Comune di Rieti (RI), finanziato con fondi PNRR – M5C2 

- INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2., redatto ___________________________il cui 

importo complessivo dell’intervento è di € ____________________di cui € ___________________ per 

lavori soggetti a ribasso, € ____________________ per oneri della sicurezza ed € 

______________________ per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 il lavori relativi al presente atto sono stati appaltati tramite procedura negoziata; 

 a seguito di esperimento della suddetta procedura indetta sulla piattaforma web 

rieti.albofornitori.net e tenutasi in data _________________e ultimata in data __________________ 

su un importo di € _____________________, oltre € _____________________ per oneri della sicurezza 

ed €__________________per costi della manodopera non soggetti a ribasso; 

 i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa ______________________________, la 

quale ha presentato la migliore offerta portante ribasso del ________ %; 

 con determinazione n _________ del _________.2024 il Dirigente  del Settore V LL.PP., ha 

affidato definitivamente l'appalto all'impresa __________________________________ per il prezzo 

complessivo di € ____________________di cui € ________________ per oneri della sicurezza ed € 

_________________________ per costi della manodopera, oltre iva al ___________%; 

 la spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, ammontante ad € 

_______________________________ oltre iva, è finanziata con decreto M5C2 - INVESTIMENTO 1.1 

– LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2.  "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON 

DISABILITÀ AI FINI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI" nel Comune di Rieti (RI); 

  la sopra costituita ditta aggiudicataria ha provveduto, a garanzia degli obblighi assunti col 

presente contratto e dell'esecuzione a regola d’arte dei lavori, alla prestazione della 

cauzione definitiva mediante fìdejussione assicurativa, giusta polizza n. _________________ 

della Compagnia ___________________, emessa in data _______________________ dell'importo di € 

__________________________, con tale cauzione la ditta stessa rinuncia espressamente al 

beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile; 

 per la medesima ditta in ________________________  è  stata emessa la prescritta attestazione di 

regolarità contributiva conservata agli atti, durc prot. INPS______________________ data 

richiesta ______________ scadenza validità x___________________, il Responsabile del 

Procedimento e l'Impresa hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni 

che accertano la libera disponibilità delle aree, giusto verbale redatto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 6 comma 2 dell’allegato I.2 al D.Lgs 36/2023 , sottoscritto da entrambi le parti, 

conservato in atti; 

 è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto le reciproche 

volontà di obbligarsi; 

Tutto ciò premesso è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto e tra 

le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 — (Documenti contrattuali) 
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La premessa sopra riportata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto come 

anche i documenti allegati sotto le lettere (A) (Capitolato Speciale di appalto), (B) (elenco prezzi 

unitari). 

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati, gli atti e 

documenti citati nella premessa stessa e precisamente: 

a) deliberazione di Giunta Comunale n. _____________________ di approvazione del progetto 

esecutivo; 

b) verbale di gara del ________________________; 

c) offerta economica dell'impresa proposta per l'aggiudicazione; 

d) determinazione n. _______________/2024 del Settore V LL.PP. di approvazione 

dell'aggiudicazione ed relativo impegno di spesa; 

e) verbale relativo atta permanenza delle condizioni che accertano fa libera disponibilità 

delle aree, redatto ai sensi e per gii effetti dell'art. 6 comma 2 dell’allegato I.2 al D.Lgs 36/2023.  

Fanno ancora parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegati i 

seguenti elaborati: 

f) Relazione tecnica illustrativa; 

g) Elaborati grafici; 

Deve infine intendersi parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegato, il 

Piano operativo di Sicurezza di cui redazione è posta a carico dell'Impresa.  

A tal proposito l’appaltatore s'impegna a redigere e consegnare il piano operativo di sicurezza 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

Art. 2 — (Ammontare dell'appalto)  

Il Comune di Rieti, come sopra rappresentato, affida in appalto alla Ditta xxxxxxxx, come sopra 

costituita e che da ora in avanti verrà denominata "impresa", i lavori relativi a “M5C2 - 

INVESTIMENTO 1.1 – LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.2.  "PERCORSI DI AUTONOMIA PER 

PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI" nel Comune di Rieti 

(RI);” di cui al progetto esecutivo approvato con la richiamata deliberazione n. 238/2023. 

Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in € __________________________________ (euro 

__________________________________________________________________ centesimi) comprensivo 

dell'importo degli oneri per i piani di sicurezza e dei costi della mano d’opera, oltre I.V.A., tale 

somma viene dichiarata fin da ora soggetta alla liquidazione finale in sede di collaudo per 
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quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte, le modificazioni tutte che eventualmente fossero 

apportate all'originale progetto, osservando le debite formalità di legge. 

Art. 3 — (Obblighi dell'appaltatore) 

L 'Impresa accetta l'affidamento de quo, di cui al precedente articolo 2 per il prezzo stabilito di € 

_______________________ formalmente si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in 

conformità ai disegni e nelle quantità e qualità minime risultanti dai progetti originari approvati 

con la predetta deliberazione n. 66/2024, documentazione tutta che dichiara di ben conoscere e 

di accettare senza riserve, avendone preso piena e personale visione e che chiede non venga 

allegata al presente atto, ancorché, ne formi parte integrante e sostanziale come già precisato 

all'art. 1.  

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme del capitolato generale d'appalto dei 

lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale dei Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 

2000 n, 145, ad eseguire i lavori nei modi, termini e condizioni fissati nel capitolato speciale 

d'appalto che la stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente, nonché, ad 

ottemperare a tutte le prescrizioni tecniche delta direzione dei lavori ed a tutte le norme di 

legge in materia. 

Art. 4 — (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

L'impresa ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, assume 

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L' Impresa si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Rieti, della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Gli strumenti di 

pagamento devono riportare i codici:  

 CUP: ________________________ - CIG: ______________________ 

Art. 5 — (Variazione dell'importo contrattuale) 

Tutti i prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto ad eccezione di quanto 

stabilito dall’art. 60 del D.Lgs 36/2023 (revisione prezzi). Sono ammesse le modifiche 

dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. 

Art. 6 — (Termine di esecuzione e penali) 

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data dei rispettivi verbali di consegna dei lavori. Per ogni giorno di 

ritardo fatto registrare nell'ultimazione dell'opera verrà applicata una penale giornaliera pari ad 

un millesimo dell'importo di contratto. 

Art. 7 — (Contabilizzazione dei lavori) 
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I lavori saranno contabilizzati a misura. 

Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto all'impresa, previa redazione di formale stato di 

avanzamento, del relativo certificato di pagamento e della somministrazione dei fondi da parte 

del Comune, quando il credito ammonti alla metà dell'importo di contratto. 

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati  al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 

30.000,00 (trentamila). 

Art. 8 (Cauzione definitiva e polizze assicurative) 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto e dell'esecuzione a regola d'arte dei 

lavori, l'Impresa ha provveduto alla prestazione della cauzione definitiva mediante fidejussione 

assicurativa, polizza n. __________________ della Compagnia ________________ emessa in data 

_______________dell'importo di € _______________________ 

L'Impresa si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del DLgs n. 36/2023., a costituire 

prima dell'inizio dei lavori apposite polizze di assicurazione singolarmente riferite all'oggetto 

dell'appalto, a copertura di eventuali danni di esecuzione e contro la responsabilità civile nel 

caso di danni subiti da terzi, ai sensi del citato articolo 117 comma 10 del DLgs n. 36/2023  i 

massimali sono stabiliti in Euro 500.000,00 per danni di esecuzione ed € 500.000,00 per 

responsabilità civile. 

Art. 9 — (Obblighi dell'appaltatore nei confronti di propri lavoratori dipendenti). 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa inoltre si obbliga 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi 

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione.  

I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.  

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

Il fatto che risulta vietata la cessione del presente contratto e che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti delta stazione appaltante.  
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ln caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione suddetta, procederà ad 

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 

alla sospensione del pagamento del saldo, se i {avori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione 

alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni. 

Art. 10 — (Altri obblighi a carico dell'appaltatore)  

L'impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza del fatto che, nella esecuzione dei lavori nel 

caso di danni in genere a persone od a cose, valgono le disposizioni di cui all'art. 117 comma 10 

del D.Lgs n. 36/2023.  

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le disposizioni concernenti il subappalto, l'allocazione dei 

cartelli conseguenti al piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori di cui alla legge n. 

203/1991 e D. Lgs. n, 81 det 9 aprile 2008, nonché, tutti gli obblighi espressamente previsti nel 

capitolato speciale, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e in eventuali Piani integrativi dello 

stesso. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale di 

appalto e nel capitolato generale d'appalto operano di pieno diritto, senza l'obbligo per il 

Comune della costituzione in mora dell'appaltatore. 

Art. 11 — (Domicilio dell'appaltatore)  

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Rieti presso la Sede 

Comunale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1. Le notificazioni e te intimazioni verranno fatte a 

mezzo del messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione 

fatta al capo-cantiere od alt'incaricato dell'appaltatore, dal legale rappresentante del Comune, 

dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del Procedimento si considererà fatta 

personalmente all'Amministratore Unico dell'impresa. 

Art. 12 — (Controversie)  

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante dovrà avvenire 

secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023. In carenza della definizione del contenzioso 

mediante gli istituti di cui alle norme citate, le controversie saranno deferite al giudizio del 

giudice competente, eleggendo come sede della pronuncia il Foro di Rieti, con esclusione del 

ricorso al Collegio Arbitrale. 

Art. 13 — (Richiamo alle norme legislative)  
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Per quanto non previsto ne' presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere 

pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.  

ART. 14 – (Disposizioni Finali) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile 

nonché alle disposizioni legislative Statali, Regionali e Comunitarie vigenti in materia. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a 

totale carico dell’aggiudicatario. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo e antiriciclaggio, 

le parti dichiarano di essere state edotte da me Segretario Rogante circa la raccolta, il 

trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei loro dati anagrafici e 

personali, dei loro diritti riguardo all’accesso, alla correzione e alla cancellazione degli stessi 

dagli archivi tenuti dal Comune di Rieti, nonché dell’obbligo di rilasciare copia degli atti stessi a 

chiunque ne faccia richiesta.   

Le parti sono state da me rese consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. 

445/2000 nell’ipotesi  di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, avendone esatta e precisa conoscenza. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di legge dalla data della sua stipulazione.  

Il presente atto è stato redatto con mezzi informatici da persona di mia fiducia, è composto di n. 

8 (otto) pagine intere, le firme vengono apposte sempre sulla ottava pagina. 

Il presente atto è stato letto e accettato dalle parti, che, riconoscendolo conforme alla loro 

volontà, di seguito lo sottoscrivono con firma digitale assieme a me Segretario Rogante. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V LL.PP. 

Ing. Luciano Di Mario 
 

 

 

 

L'IMPRESA  

 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO)  
 


